

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ
по показателя „Техническо предложение”

от Д. К. Д. – организатор ремонт и поддръжка /заличен съгл.чл.2 от ЗЗЛД/

1.Н. С. К. – юрист /заличен съгл.чл.2 от ЗЗЛД/

2.Г. В. С. – строителен техник /заличен съгл.чл.2 от ЗЗЛД/

– членове на комисията за провеждане на ОП с предмет „Ремонт на IV-то м.о. и VI-то м.о.”, определена със Заповед №1272/06.08.2019г. на директора на ДПБ”Д-р Г.Кисъов” гр.Раднево

1.Оценка на участника – „АРК-Билдинг” ООД – гр.Ямбол – **5** точки

Основание за тази оценка - предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническите спецификации.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на настоящата обществена поръчка, предвид неговите характеристики и специфики.

Предложените срокове за изпълнение на СМР са обвързани с предложения от участника конкретен технологичен подход.

При определянето на сроковете на изпълнение на всяка от строително-монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, участникът е отчетел както технологичните, така и организационните зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на настоящата обществена поръчка, по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретните СМР – предмет на настоящата обществена поръчка, създава всички необходими условия за спазване на срока на изпълнение на СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на екипа си, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на СМР.

Констатирани несъответствия – няма.

2.Оценка на участника – ЕТ „АС-Строй- -Янко Славчев” гр.Самоков. - **40** точки

Основание за тази оценка - предложената от участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР,

включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с техническите спецификации.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на настоящата обществена поръчка, предвид неговите характеристики и специфики.

Предложените срокове за изпълнение на СМР са обвързани с предложения от участника конкретен технологичен подход.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително-монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, участникът е отчетел както технологичните, така и организационните зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на настоящата обществена поръчка, по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.

Посочени са конкретни действия на екипа на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.

Показана е обезпеченост със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.

Допълнително:

- Участникът предлага при изпълнението на СМР да използва конкретни, относими и приложими методи, техники и начини на работа, прилагането на които ще допринесе за постигане всяко едно от изброените обстоятелства:

- ограничаване шумовото замърсяване в района на строежа;

- ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на болнични сгради и прилежащи терени, депониране на отпадъци).

- Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението.

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася са за конкретните СМР – предмет на настоящата обществена поръчка, създава всички необходими условия за спазване на срока за изпълнение на СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на екипа си, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на СМР.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача и са предложени конкретни мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършените СМР.

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение – материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно количествено-стойностната сметка.

Допълнително:

- Предложената организация на работната сила е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретните СМР – предмет на настоящата обществена поръчка, предвид техните характеристики и особености, което се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството.

- Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и реалистични мерки за предотвратяване на тези затруднения и преодоляването им в случай че се проявят.

Констатирани несъответствия – няма.

13.08.2019г.
гр.Раднево

Изготвили:

/заличени съгл.чл.2 от ЗЗЛД/

1. .../П/.....

/Д. Д./

2. /П/.....

/Н. К./

3. /П/.....

/Г. С./